

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

(Provincia di Napoli)

RIQUALIFICAZIONE AREA PIP

REALIZZAZIONE ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo dell'elaborato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO GENERALE

Tavola n. G5	IL RUP ARCH. STEFANO PRISCO  	IL SINDACO DOTT. FRANCESCO RUSSO	IL PROGETTISTA ING. GIOVANNI CRISTIANO  
RAPP.			
Data GENNAIO 2014			

CITTA' DI FRATTAMAGGIORE

RIQUALIFICAZIONE AREA PIP - REALIZZAZIONE ATTREZZATURE URBANE COLLETTIVE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CAPO A - LAVORI E SICUREZZA		DESCRIZIONE	IMPORTO
A.1		IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 3.661.686,14
a.1.2		di cui oneri per mano d'opera	1.050.535,52
a.2.1		oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi elementari	81.351,00
a.2.2		oneri aggiuntivi per la sicurezza	56.046,24
A.2		ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 137.397,24
TOTALE LAVORI PIU' SICUREZZA			€ 3.799.083,38
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1		Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 37.990,83
B.2		Allacciamenti a pubblici servizi;	€ 25.000,00
B.3		Imprevisti ed arrotondamento (max 5% di A);	€ 160.029,21
B.4		Accantonamento di cui all'art. 133 del D. Lgs 163/06; (3%)	€ 113.972,50
B.5		spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 265.935,84
B.6		Incentivo ex art.92 D Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 37.990,83
B.7		spese per attività di consulenza o di supporto;	€ 20.000,00
B.8		spese per commissioni giudicatrici;	€ 15.000,00
B.9		spese per pubblicità;	€ 6.000,00
B.10		spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici);	€ 56.986,25
B.11		acquisizione aree (asilo nido)	€ 332.500,00
B.12		I.V.A. SU lavori e sicurezza (10%)	€ 379.908,34
B.13		I.V.A. SU B.5 e B.7 (22%)	€ 62.905,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.514.219,68

TOTALE INVESTIMENTO

€ 5.313.303,07



[Handwritten Signature]

